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Entre :

Les Associations Agricoles Départementales des Expropriés des départements de I'llle-et-
Vilaine, de la Mayenne et de la Sarthe,

Représentées par Monsieur Alain BIGNON, Monsieur Stéphane THIREAU, Madame
Jacqueline MANCEAU,

Dénommeées ci-aprés « Les ADE »

D’une part,

Et

Réseau ferré de France,

Etablissement public de I'Etat & caractére industriel et commercial, créé par la loi du 13
février 1997

92 Avenue de France 75 648 PARIS Cedex 13
N° Siret : 412 280 737 00013

Représenté par Monsieur André BAYLE, chef de la Mission Infrastructures Nouvelles en
Bretagne et Pays de la Loire

Dénomme ci-aprés le « Maitre d’Ouvrage »

Drautre part,

11 a été arrété et convenu ce qui suit :
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Chapitre 1 - Dispositions générales

1.1 - Le « Maitre d'Ouvrage »

Dans le dit protocole, le titre « Maitre d'Quvrage » caractérisera RFF et/ou le partenaire privé
et/ou ses sous-traitants et/ou les entreprises.

Le « Maitre d’Ouvrage » attirera l'attention des entreprises travaillant pour son compie, sur
Pimportance des conséquences possibles des travaux sur les activites agricoles et
forestiéres,

Le « Maitre d'Ouvrage » obligera les entreprises travaillant pour son compte :

- a indemniser les dommages quelles accasionneraient aux exploitations a I'occasion de la
réalisation des travaux des infrastructures nouvelies projetees,

-3 entretenir les parcelles occupées temporairement dans de Bonnes Conditions
Agroenvironnementales (BCAE) telles que définies par la réglementation europeenne en
matiére de Conditionnalité des aides PAC.

Le « Maitre d’Ouvrage » se substituera a l'entreprise responsable si cetie derniére n'a pas
payé lindemnité correspondante dans fe délai de trois mois a compter de la date & laquelle
les dommages auront été constatés.

Il est rappelé que si un désaccord se présentait sur I'application du dit protocole, RFF
resterait solidairement responsable du partenaire privé, de ses sous traitants et des
entreprises vis-a-vis de son respect.

1.2 Les Associations Agricoles Départementales des Expropriés

Les Associations Agricoles Départementales des Expropriés signataires agissent en qualité
de :

- représentants des intéréts généraux et spéciaux des propriétaires et exploitants agricoles,

- organismes techniques,

. interfaces entre les exploitants, les propriétaires agricoles et forestiers et le « Maitre
d'Ouvrage » favorisant la défense des intéréts professionnels dans la conclusion d'accords
amiables.

1.3 Objet )

La construction et la présence de 'ouvrage que constitue la LGV BPL sont susceptibles de
générer des préjudices sur les propriétés et exploitations agricoles et forestiéres situées a
proximité de celui-ci.

Le présent protocole a pour objet de fixer les modalités de constatation et les conditions de
réparation de ces préjudices — dits dommages de travaux publics - qui incombent au
« Maitre d’'Ouvrage ».

Il fixe par ailleurs les modalités techniques et financiéres de prise de possession des terrains
d’emprise.
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Enfin, il définit les conditions de régularisation et les modalités de réglement des diverses
indemnités prévues dans le présent protocole.

1.4 Champ d’application

Le présent protocole s'applique a I'ensemble des travaux liés a la construction de la LGV
Bretagne — Pays de la Loire (BPL) et a4 'aménagement des dites infrastructures y compris
les ouvrages accessoires de cette opération (rétablissements de voiries, les ouvrages
hydrauliques...).

Dans le présent protocole, quels que soient les ouvrages, 'ensemble des travaux définis ci-
dessus sera repris sous le terme générique d’« Ouvrage ».

Les difficultés ou litiges qui pourraient apparaitre pour Papplication des dispositions du
présent protocole seront examinés par les signataires des présentes a la demande de la
partie ia plus diligente, avant tout recours contentieux.

1.5 Personnes concernées

Le présent protocole s'applique aux propriétaires et exploitants de terres agricoles ou
forestiéres ou a usage agricole ou forestiéres, ainsi guaux personnes morales et organismes
agricoles et forestiers touchés par la réalisation et I'exploitation de I'« Ouvrage ».

En ce qui concerne les exploitants agricoles ou forestiers, il faut entendre toutes personnes
titulaires d’'un droit de jouissance écrit ou verbal diment justifie.

Le présent protocole s’applique notamment aux proprietaires et aux exploitants situés dans
les différents périmétres d’AFAF, '

1.6 Date d’effet et durée du protocole

Ce protocole prend effet & la signature des présentes. Il s'appliquera pendant toute la durée
des travaux de '« Ouvrage ».

Son application se prolongera cing années au-dela de la date la plus tardive, soit de la mise
en service de I'« Ouvrage », soit du dernier proces-verbal cléturant les opérations
d’aménagement foncier, notamment pour 'examen de tout litige relevant de la procédure des
dommages de travaux publics, sauf pour examen des seuls dossiers résultant de
contentieux administratifs d’'aménagements fonciers dont la décision définitive dépasserait
ces dates, et des cas spécifiques.

1.7 Actualisation

Sauf mentions spécifiques, les indemnisations précisées en euros dans le présent protocole
seront actualisées chague année a partir de I'évolution des données suivantes : Indice de
Prix d'Achat des Moyens de Production Agricole (Indice général-IPAMPA n° 1570862) et du
SMIC horaire, a concurrence de 50 % pour chacun de ces deux indices.

L'actualisation se fera chague année au 1% juin soit une premiére actualisation au 1% juin
2012.
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It est précisé que lindice de référence général IPAMPA est celui du mois de mai 2011 fixé a
126,3 (Base 100 en 2005) et le SMIC horaire de référence est celui du 1+ janvier 2011 fixé a
9€.

L’actualisation des bases se fera automatiquement dés connaissance des nouveaux
barémes et sera transmis par les « ADE » au « Maitre d’Ouvrage ».

Les parties signataires conviennent de se rencontrer & la demande de la partie la plus
diligente pour 'examen de toute modification éventuelle.

1.8 Impots et taxes

En cas d'acquisition amiable, le « Maitre d’Ouvrage » s’engage & rembourser aux
propriétaires les taxes fonciéres sur les propriétés béaties et non baties. Le remboursement
se fera au prorata temporis & compter de la date de signature de 'acte authentique.

Le « Maitre d’Ouvrage » s'engage a rembourser annuellement aux associations fonciéres,
constituées a Poccasion d'un précédent remembrement et/ou AFAF, les taxes restant dues
sur les terrains expropriés pour la construction de 'ouvrage.

Le « Maitre d'Ouvrage » se substituera au propriétaire pour le paiement des taxes de
remembrement.

1.9 Pénalités de retard

Tout retard de paiement imputable au « Maitre d’Ouvrage » donnera lieu & un versement
complémentaire de la somme due, calculé sur la base du taux d'intérét legal majoré de 5 %.
Cette pénalité produira intérét dans les conditions prévues a larticle 1154 du code civil.

1.10 L’expertise

L'expertise jugée nécessaire d’'un commun accord entre les signataires, les propriétaires

et/ou les exploitants sera prise en charge par le « Maitre d’Ouvrage ».
Le choix de I'expert sera désigné d'un commun accord par les parties signataires.

Chapitre 2 - Aménagement foncier et rfeaménagements agricoles

2.1 Aménagements fonciers et travaux connexes prévus a Iarticle L.123-24 du
code rural

Conformément aux dispositions des articles 1..123-24 et suivants du Code Rural, afin de
remédier aux dommages causés aux propriétés et aux structures des exploitations agricoles
par la création de « I'Ouvrage », le « Maitre d'Ouvrage » prendra a sa charge les frais
d’aménagement foncier prévu par article susvisé dans les périmetres perturbés par la
réalisation de « 'Quvrage », ainsi gue les travaux connexes.
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2.2 Autres aménagements fonciers

Au cas ol une commission communalefintercommunale d'aménagement foncier déciderait
d'une opération d’échange d'immeubles ruraux, le « Maitre d'Ouvrage » s’engage & prendre
en charge l'ensemble des frais occasionnés par ces opérations ainsi que les travaux
connexes reconnus nécessaires pour la réalisation du remaniement parcellaire.

En dehors des périmétres d’aménagement foncier, le « Maitre d’Ouvrage » s’engage a
prendre en charge 'ensemble des frais liés aux échanges amiables et travaux connexes
aprés accord entre les parties concernées.

En cas de désaccord sur le bien fondé de ces aménagements fonciers ou travaux connexes,
la commission de conciliation visée aux dispositions de l'article 9.3 (chapitre 9) du présent
protocole pourra étre saisie par la partie la plus diligente.

Méme en l'absence d’aménagement foncier visé a larticle L.123-24 du code rural, le
« Maitre d'Ouvrage » s’engage a financer les programmes hydrauliques d’assainissements,
d’irrigation, de drainage et de lutte contre les crues, nécessités par « 'Ouvrage » qui seront
présentés dans le cadre collectif (ASA, Collectivités locales...) en complément des travaux
hydrauliques entrant dans le cadre de la procédure prevue a Particle L 214-1 et suivants du
code de I'environnement (loi sur {'eau).

Des conventions ou accords départementaux concius en tant que de besoin avec les
associations syndicales ou les collectivités territoriales compétentes préciseront :

¢ Les surfaces en aménagement foncier avec travaux connexes,

s Les zones d'echanges d'immeubles ruraux,

» Les zones d’aménagements fonciers autres, et aménagements hydrauliques.

2.3 Préjudices liés aux prescriptions environnementales et « protection de la
biodiversité »

Le « Maitre d'Ouvrage » prend en charge les préjudices causés aux exploitants et
propriétaires par la mise en ceuvre des prescriptions environnementales lors des opérations
d’'aménagement foncier et des compensations « biodiversité » imposées au maitre d'ouvrage
(dans les conditions visées a {'article 3.1.2).

Cette prise en charge fera |'objet, entre les parties signataires, d'une convention spécifique.

2.4 Préjudices liés aux servitudes instaurées dans les périmétres de protection des
captages.

Les arrétés de protection de captage instaurent des servitudes ayant un impact direct sur les
modalités d’exploitation des parcelies (interdiction ou limitation de certaines pratiques
agricoles).

Le maitre d’ouvrage s’engage a prendre en charge les préjudices liés a Pattribution dans le
cadre de 'AFAF de parceiles comprises dans le périmétre de protection d'un captage.
|'estimation se fera au cas par cas et a dire d'expert.
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Chapitre 3 — Préjudices particuliers exceptionnels

3.1 Principes
3.1.1. Définition des préjudices temporaires

Pendant la durée de réalisation de «!Ouvrage» ou au cours des opérations
d’aménagement foncier, des difficultés d'exploitation pourront étre cbservées
temporairement.

Le « Maitre d¢’Ouvrage » s’engage a prendre & sa charge la réparation ou l'indemnisation des
dits préjudices temporaires dont e réglement n'aurait pas été prévu par les autres protocoles
en vigueur : _

« « Protocole d’accord sur les travaux de topographie et de sondages géotechniques » du
6 décembre 2007,

« et « Protocole d’occupations temporaires pour les opérations d’archéologie préventive » du
25 aolit 2009.

3.1.2. Définition des préjudices définitifs

A défaut d’aménagement foncier, ou dans le cas d’acquisitions directes des emprises, les
préjudices caractérisés, notamment les dépréciations de propriété, défigurations de
parcelles, difficultés d’exploitation, allongements de parcours, etc. seront indemnisés selon
les principes ci-aprés définis.

Dans le cas daménagement foncier, 'examen des préjudices ne pourra s’effectuer qu'a la
cléture des opérations d’aménagement foncier.

Il sera alors procédé, pour le propriétaire ou/et I'exploitant en cause, a un bilan d’'une part
des froubles particuliers apportés par I'« Quvrage » et de l'autre des avantages procurés par
Paménagement foncier (ex : différence de nombre de pointes avant et aprés, allongement de
parcours calculé sur l'ensemble des parcelies de I'exploitation antérieure, puis sur
l'ensemble des parcelles de la nouvelle exploitation issue de 'aménagement foncier). I est
précisé que le calcul est effectué par nature et catégorie des préjudices subis ; les avantages
éventuels étant sans effet.

En l'occurrence, lindemnisation ne sera due pour chacun d’eux que pour les cas présentant
un bilan négatif.

Les préjudices liés a la propriété qui auront fait 'objet d’'un avis motivé d'une commission
d'aménagement foncier seront automatiqguement pris en compte et appréciés selon les
critéres ci-dessous. -

Le bien fondé des autres demandes fera 'objet d’un examen préalable entre les signataires.

3.2 Evaluation des indemnités dues au propriétaire
3. 2. 1. Cas particuliers des propriétés forestiéres
Les préjudices particuliers caraciérisés et observés des propriétés forestieres (effets de

lisiére, surplus de superficie réduite, révision du plan simple de gestion et documents de
gestion durable, troubles divers de gestion, préjudices cynégétiques forestiers...) feront
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lobjet d'une étude spécifigue et si nécessaire & dire dexpert aux frais du « Maitre
d’Cuvrage ». '

3. 2. 2. Dépréciation de propriété

Les dépréciations de propriétés résultant des défigurations d’'unités culturales par formation
d’angles aigus ou de rétrécissements provogqués par « 'Ouvrage » seront indemnisées selon
ies conditions fixées ci-dessous, arrétées en tenant compte des spécificités des territoires
agricoles concernés (a dominante délevage dans un contexte bocager, éléments
complexifiant les questions de pointe et de largeur de parcelles).

3. 2. 2. 1. Pointes

L'indemnité sera calculée selon les conditions fixées ci-dessous :

Angles 0a25° 26 a 45° 46 a 60°
Surface prise en 1 ha 1 ha 1 ha
compte*
Indemnité pour 40 % de la valeur 20% de la valeur 10 % de la valeur
défiguration vénale vénale vénale

* valeur maximale, la surface étant limitée a la surface réelle de I'unité culturale

3. 2. 2. 2. Rétrécissements

Si une parcelle est réduite par I'emprise & moins de 72 métres de large, elle fera 'objet d’'une
indemnisation calculée sur la base de 15 % de la valeur vénale.

3. 2. 3. Rupture d’unité de propriété

En cas de scission consécutive a « 'Ouvrage » d’un ou plusieurs ilots d’'une méme propriété,
sans tenir compte des coupures de voies de communication préexistantes accessibles aux
riverains, une indemnité de dépréciation sera due, pour chague flot, sur le surplus séparé
des batiments, ou en I'absence de batiments sur le surplus le pius petit détaché (un flot &tant
au titre du présent article un groupe de parcelles contigués d'une méme propriété)

Cette indemnité sera calculée par tranches cumulatives comme suit .
« En cas d’absence de franchissement de « 'Ouvrage » situé sur ia proprieté ou en limite de
celle-ci :

¢ 35 % de la valeur vénale jusqu’a 15 ha,

o 25 % dela valeur vénale de 15 a 25 ha.
* En cas de présence de franchissement de « 'Ouvrage », utilisable pour le matériel agricole
dans de bonnes conditions de sécurité, situé au droit de la propriété ou en limite de celie-ci :

e 20 % de la valeur vénale jusqu'a 15 ha,
10 % de la valeur vénale de 15 & 25 ha.

3. 2. 4. Préjudices cynégétiques : démembrement d’un territoire de chasse

En cas de scission, du fait de I'emprise, d’'une propriété ou de propriétés faisant partie d’'un
territoire de chasse d'une superficie supérieure au minimum (annexes 1 et 4) en vigueur
dans le département, ou préalable a la procédure réglementaire conduisant au changement
de destination des sols, il sera procédé a une indemnisation pour préjudice cynégétique
selon les modalités ci-dessous en zone non boisée (les secteurs boisés étant traités en
annexe 4) .
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« si la superficie principale d'un seul tenant est supérieure au minimum en vigueur :
Findemnisation sera calculée sur la partie détachée, de la fagon suivante :

- 315 €/ha (a actualiser) détaché pour les 10 premiers hectares détaches,

- 158 €/ha (& actualiser) détaché a partir du 11°™ hectare détache.
» si la superficie principale d’'un seul tenant est inférieure au minimum en vigueur :
Iindemnisation se fera sur la base d’'une étude &conomique.

Les bases ci-dessus seront actualisées conformément a l'article 1.7 du chapitre 1 du present
protocole.

3. 2. 5. Valeur de tréfonds

Si Pexistence d'un gisement est reconnue et si les matériaux contenus dans le sous-sol
présentent une valeur commerciale, la valeur vénale sera appréciée en fonction de leur
volume, du marché local et des possibilités légales et techniques d'exploitation (compatibilité
du POS ou PLU et fou arrété préfectoral d'exploitation).

3. 2. 6. Délaissé

En cas de non exploitation définitive par I'exploitant et donc de défaut de location par le
propriétaire, une indemnité sera négociée enire le «<Maitre d’Ouvrage» et le propriétaire.

A défaut d’accord, Findemnité due au propriétaire par le « Maitre d’Ouvrage» pour ce
délaissé sera équivalente a 90 % de la valeur vénale, le propriétaire pouvant mettre en
demeure le « Maitre d’QOuvrage» d’acquérir le bien.

3. 2. 7 : Dépréciation de valeur du patrimoine bati

La présence de linfrastructure ferroviaire en exploitation étant susceptible d'entrainer une
dépréciation de constructions a usage d’habitation proches (chef de préjudice reconnu par
les juridictions administratives au titre des dommages de ftravaux publics), le Maitre
d’Ouvrage s'engage, a partir de la mise en service du projet ferroviaire, a étudier par tous
moyens appropriés les conditions d’une juste réparation financiere du préjudice subi. Les
demandes devront présenter un préjudice réel et justifiable. Chaque dossier fera I'objet d'une
étude au cas par cas.

L'intervention d'experts nécessaires au reglement du dossier est prise en charge par le

Maitre d'Ouvrage.

Chapitre 4 - Evaluation des indemnités dues a I'’exploitant

A défaut d'aménagement foncier, ou dans le cas d’acquisitions directes des emprises, les
préjudices caractérisés seront indemnisés selon les principes ci-apres définis.

Dans le cas d’'aménagement foncier, I'examen des préjudices ne pourra s'effectuer qu'a la
cléture des opérations d’aménagement foncier et de la réalisation de « 'Ouvrage ».

Il sera alors procédé, pour Pexploitant en cause, a un bilan d'une part des troubles
particuliers apportés par '« Ouvrage» et de lautre des avantages procurés par
I'aménagement foncier (ex : différence de nombre de pointes avant et aprés, allongement de
parcours calculé sur lensemble des parcelles de I'exploitation antérieure, puis sur
Fensemble des parcelles de la nouvelle exploitation issue de 'aménagement foncier). Le
calcul est effectué par nature et catégorie des préjudices subis, les avantages categoriels
éventuels étant sans effet.

En l'occurrence, Findemnisation ne sera due pour chacun d’eux que pour les cas présentant

un bilan négatif.
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4. 1. Allongements de parcours

L’allongement de parcours résulte :

» soit de la coupure par les travaux ou par « 'Ouvrage » définitif d’'une voie reliant les ilots
culturaux au sieége de P'exploitation guil seit principal ou secondaire,

- soit d’une nouvelle configuration du parcellaire de I'exploitation a lissue de Faménagement
foncier, ce qui oblige 'exploitant a effectuer un parcours plus long pour aller de 'un a 'autre.

L'allongement de parcours, exprimé en km.ha, est la différence des distances entre le siege
d'exploitation (principal ou secondaire) et I'entrée courante et accessible de chacun des flots
de I'exploitation, distances multipli€es par la surface des ilots.

Cette différence résulte de la comparaison de la situation de Pexploitation avant et aprés :
« |la réalisation de « 'Ouvrage » ou/et de I'éventuel aménagement foncier : préjudice définitif,
« le rétablissement du trajet initial pendant les travaux : préjudice temporaire.

Les allongements de parcours inférieurs a 0,5 km.ha. pour un aller-retour pour la polyculture
ne seront pas indemnisés, ces minima ne constituant pas une franchise.

4.1.1. Taux

Les bhases forfaitaires annuelles (comprenant enire autres les travaux, la surveillance et
Iirrigation) retenues par km.ha.et & partir de 0,5 km.ha d’allongement de parcours (soit 1 km
aller retour) sont pour la période du 1% septembre 2010 au 31 ao(t 2011 :

* Polyculture : 118 Eurocs,

= Polyculture avec élevage : 157 Euros.

Les bases ci-dessus seront actualisées conformément a I'article 1.7 du chapitre 1 du présent
protocole.

4. 1. 2. Durée d’indemnisation pour des préjudices définitifs

Pour te préjudice définitif, il sera retenu une somme égale a la capitalisation sur 20 ans au
taux de 2,5 % des taux forfaitaires annuels, soit pour la période du 1% septembre 2010 au
31 aolt 2011 :

¢ 1840 Euros/ km.ha pour la polyculture (pour un aller-retour),

e 2 447 Euros/ km.ha pour la polyculture avec élevage (pour un aller-retour).

Un exemple de calcu! des indemnités d’allongements de parcours se trouve en annexe 2 du
présent protocole. -

Les allongements de parcours concernant des cultures spéciales ou les élevages feront
'objet d'une expertise.

4. 1. 3. Durée d’indemnisation pour des préjudices temporaires

Les conditions dans lesquelles les exploitants riverains de « I'Ouvrage » pourront traverser
l'emprise, pendant le déroulement du chantier seront examinées avec la plus large
compréhension par le « Maitre d’'Ouvrage », en liaison s'il y a lieu avec un représentant des
« ADE ».
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Une indemnité sera due par le « Maitre d'Ouvrage » dans le cas ol le trajet normal pour
I'accés aux parcelles ne pourra pas étre assuré. L'indemnité sera proportionnelle a la durée
du préjudice fixée en mois, avec un minimum d'indemnisation de 6 mois (soit une demi-
indemnité km/ha/an).

" 4. 1. 4. Transport d’animaux pendant la durée des travaux

Afin de transporter les animaux dans les prairies séparées du siége d’exploitation par
« 'Ouvrage », des indemnités (forfait + allongement de parcours) seront versées aux
éleveurs chaque année pendant la durée des travaux selon le baréme ci-dessous :

Indemnités (forfait + allongement de parcours)
Effectif a transporter . Allongement de parcours
Fortait (€) {en €gpar km aIIeI:—retour
Moins de 15 animaux 189 64
De 15 a 30 animaux 252 84
Plus de 30 animaux lindemnité sera égale au
colt réel du transport.

Le nombre de kilométres a prendre en compte est la distance Aller et Retour du siege
d'exploitation aux parcelies concernées.

Les bases ci-dessus seront actualisées conformément & I'article 1.7 du chapitre 1 du présent
protocole.

4. 2. Défiguration d’unités culturales

Les surcolts d’exploitation résultant des défigurations d'unités culturales par formation
d'angles aigus ou de rétrécissements provoqués par « Ouvrage » seront indemnisés selon
les conditions fixées ci-dessous, arrétées en tenant compte des spécificités des territoires
agricoles concernés (& dominante d’élevage dans un contexte bocager, éléments
complexifiant les questions de pointe et de largeur de parcelles).

4. 2. 1. Pointes

| 'indemnité sera calculée selon les conditions fixées ci-dessous ;

Angles 0a25° 26 4 45° 46 a 60°
Surface prise en 1ha 1 ha 1 ha
compte*
Indemnité pour 70 % 50 % 20 %
défiguration de I'indemnité de privation de jouissance
temporaire
indemnité pour 70 % | 50 % | 20 %
défiguration de l'indemnité d'éviction
définitive

* valeur maximale, la surface étant limitée & la surface réelle de l'unité culturale
Pour les cultures spécialisées, l'indemnisation fera I'objet d'une expertise.

Protocole LGY BPL Dommages de travaux publics ADE 72 53 35

Page 15

In A8 p /f;

S



4. 2. 2. Rétrécissements

Lorsque les travaux provoqueront le rétrécissement d’une unité culturale, le préjudice sera
caiculé sur la surface de la zone ol la largeur est inférieure & 72 métres et selon les
conditions fixées ci-dessous :

Indemnité pour rétrécissement 70 % de l'indemnité de privation de
temporaire jouissance {(annexe 5)
Indemnité pour rétrécissement définitif 70 % de lindemnité d’éviction

Pour les cultures spécialisées, lindemnisation fera I'objet d’une expertise.
4. 3. Rupture d’unité d’exploitation

La rupture d'unité d'exploitation est provoquée par la scission, consécutive aux travaux ou a
la présence de « I'Ouvrage », du reste de {'exploitation d’un flot cultural formé d'une ou
plusieurs parcelies contigués, sans tenir compte des coupures préexistantes de voies de
communication accessibles aux riverains (un flot étant au titre du présent article un groupe
de parcelles contigués d’'une méme propriété).

L'indemnité correspond & un pourcentage de lindemnité d'éviction ou de lindemnité de
privation de jouissance appliquée a la superficie séparée des batiments ou, en I'absence de
batiments, a la superficie Ia plus petite. '

Le calcul se fait par tranche cumulative selon les conditions fixées ci-dessous :

Surface priseen | 4o g33ha | de3a10ha de 10 2 30 ha
compte
Indemnité pour rupture 15% 10% ' 8 %
temporaire de l'indemnité de privation de jouissance
Indemnité pour rupture 15% | 10% | 8%
définitive de l'indemnité d'éviction

4. 4. Parcelles isolées

Dans le cas ol une parcelle resterait inaccessible (desserte inexistante, desserte
dangereuse ou incompatible avec la taille des engins agricoles, enclavement temporaire,
taille de la parcelle incompatible avec la taille des engins agricoles etc.), une indemnité de
perte de recolte ou de privation de jouissance sera due par le « Maitre d’Ouvrage », pour la
periode d'impossibilité d’exploitation temporaire.

Une étude particuliére doit étre réalisée si 'accés aux patures a partir des batiments
| d’exploitation est rendu impossible.

En cas d'impossibilité d'exploitation définitive, une indemnité d’éviction sera due par le
« Maitre d’Ouvrage » pour cette parcelle délaissée.

4. 5. Remise en cause du plan d’épandage

Pendant les travaux :

Le «Maitre d'Ouvrage » s'engage & prendre en charge les préjudices spécifiques
occasionnés par la réalisation des travaux.
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Le « Maftre d’Ouvrage » s'engage a prendre en charge le colt du stockage de la partie des
effluents qui ne peut pas étre épandue du fait de la réduction des surfaces épandables. Au
cas ou I'épandage demeurerait possible sur des parcelles plus €loignées, il prend en charge
le surcodt du stockage et de I'allongement de parcours, sur justificatifs.

Si les travaux durent plus de 6 mois et en cas dimpossibilité de gestion des effluents, le
préjudice pour perte d'exploitation sera indemnisé. Une étude particuliere sera a realiser aux
frais du « Maitre d'Ouvrage ».

Aprés les travaux et clotures des opérations d'aménagement foncier, le « Maftre d'Ouvrage »
s'engage a prendre en charge pour les exploitants ayant des épandages dans le périmétre :

e Lensemble des frais afférents a la confection des plans d'épandage, plan de
fumures.

e L'ensemble des frais de régularisations des dossiers RSD et ICPE (approbation par
Iautorité sanitaire d’'un nouveau plan d'épandage, les frais d'étude dimpact et
d'enquéte publique nécessités par les amenagements fonciers...),

« Le surcolt éventuel d’épandage par aspersion et/ou en allongement de parcours,
stockage supplémentaire.

« Ft de maniére générale tous les frais fiés aux contraintes réglementaires du fait du
projet.

« Les conségquences financiéres d'un contrle pendant ou aprés travaux jusqu'a la
régularisation administrative de lexploitation :

D'une maniére générale le maitre d’ouvrage prend en charge les éventuelles
pénalités générées par un contrble. Les colts liés a la défense juridique de
I'exploitant seront aussi pris en charge par le maitre d’ouvrage.
| e Les éventuelles pénalités & la suite d’un contrle conditionnalité en cas de non

conformité des épandages des boues de stations d'épuration avec le plan
d'épandage de la collectivité,

» Le supplément de redevance pendant une durée de cing ans pour poliution de feau
non domestique — activité d'élevage lié a une diminution de surface épandable.

Dans le cas d’'une modification des capacités d'épandage, une étude particuliere sera
réalisée aux frais du « Maitre d'Ouvrage » afin de déterminer le préjudice subi et les
éventuelles mesures de résorption. :

Les mesures financiéres et/ou technigues & mettre en ceuvre seront prises en charge par ie
« Maitre d’Ouvrage ».

4. 6. Remise en cause ou suppression de ruchers

Dans le cas ol 'emplacement d’un rucher légalement déclaré auprés de la DDCSPP serait
supprimé par « 'Ouvrage », lapicuiteur sera indemnisé sur la base d'une étude particuliére
comprenant 'ensemble des dommages subis. 1l pourra s'agir par exemple des frais
d’aménagement d’'un nouveau rucher, des éventuelies pertes de chiffres d'affaire du fait de
la situation de 'emplacement détruit...

4. 7. Réaménagement spécifique en cours d’emprise sur cultures pérennes

« Lorsque l'emprise, en bordure d'une unite culturale, provoquera le déplacement d’'une
tourniére (chantiéres) existante, le préjudice particulier sera indemnisé pour compenser les
frais engagés pour larrachage des plants, la reconstitution des amarrages de palissage et la
reconstitution des réseaux d'irrigation, selon les modalités forfaitaires qui seront déterminées
au cas par cas.

. Lorsque lemprise, dans une unité culturale, provoguera la création de tournieres
complémentaires, Findemnisation sera évaluée aprés etude particuliére.
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La surface nécessaire sera déterminée en tenant compte d'une bande de 7 metres de
chague cote de l'emprise a laguelle il y aura lieu d'ajouter, le cas échéant, les triangles
morts.

4. 8. Aménagements spécifiques en cas d’emprise sur agriculture biologique

Toute parcelle ayant fait 'objet d’'une certification en agriculture biologique peut dans le cas
d’'un aménagement foncier étre échangées avec une parcelle conventionnelle sous réserve
du paiement d’une soulte, prise en charge par le « Maitre d’ouvrage ». Les conditions de
paiement sont fixées par délibération du Conseil général.

Chapitre 5 : Autres préjudices touchant autant les exploitants que
les propriétaires

5. 1. Nuisances spécifiques occasionnées pendant les travaux et/ou par
« I’'Ouvrage »

Le « Maitre d'Ouvrage » s’engage & réduire ou a supprimer dans toute la mesure du
possible, les nuisances occasionnées pendant les travaux et/ou par la présence
de« 'Ouvrage » pour I'activité agricole ou forestiére telles que par exemple : asséchements,
inondations en bordure des ouvrages et tout dysfonctionnement des ouvrages hydrauliques
lié a la présence de «!'Ouvrage» ou & un rétablissement défectueux des ouvrages,
conséquences de traitements des talus ou merlon anti-bruit, bruits occasionnés aux animaux
en période de mise bas, agnelage ou vélage, nuisances lumineuses occasionnées aux
animaux, poussieres etc...

Lorsque les nuisances occasionnées ne pourront pas étre supprimées, le « Maitre
d’Ouvrage » indemnisera directement les intéressés dans les conditions fixées par une
expertise.

5. 2. Tourisme rural et vente directe

L.es personnes exergant une activité de tourisme rural ou de vente directe qui subiraient une
perte de revenu du fait des travaux ou de la mise en exploitation de « I'Ouvrage » devront
étre indemnisées du préjudice subi (par exemple en cas de déclassement di a la présence
de l'infrastruciure). '

Un suivi économigque des exploitations de tourisme rural sera mis en ceuvre, avec le
concours technique des organismes de tourisme rural compétents en la matiere.

Le suivi portera d’une part sur la durée des travaux, et d'autre part sur une période de cinq
ans aprés la mise en service de '« Quvrage ».

Le montant de I'indemnité qui sera a verser dans de telles conditions sera déterminé a partir
des piéces justificatives de la comptabilité de la dite activité de tourisme, en tenant compte
des autres facteurs tels que le niveau général de l'activité touristique dans la région, et de
tout autre facteur susceptible d’avoir des conséquences sur I'activité de la dite exploitation.
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Chapitre 6 — Réseaux hydrauliques ou autres : Rétablissements et
Projets

6.1. Rétablissement des réseaux existants
6. 1. 1. Réseaux de drainage

Tous les drainages existants, perturbés ou interceptés par « 'Ouvrage », seront remis en
état, aux frais du « Maitre d’Ouvrage », avant tous travaux, afin de ne pas perturber leur bon
fonctionnement pendant la réalisation de « 'Ouvrage ».

A cette fin, les fossés ou les collecteurs nécessaires au bon ecoulement des eaux provenant
des drainages seront réalisés ou raccordés provisoirement.

Un prestataire désigné en accord avec les « ADE» établira, aux frais du « Maitre
d’Ouvrage » un projet de rétablissement et de remise en état des drainages. Ce dernier
devra justifier d’une assurance couvrant la garantie décennale.

Le projet de rétablissement et de remise en état des drainages sera soumis, pour avis
technique et accord aux propriétaires et/ou exploitants concemés, aux « ADE », au

« Maitre d’Ouvrage » ainsi qu’a la commission d'aménagement foncier. Aprés approbation,
les travaux seront réalisés, aux frais du « Maitre d'Ouvrage », par une entreprise specialisée
désignée en accord avec les « ADE ». Ces entreprises devront elles-aussi justifier d’'une
assurance couvrant la garantie décennale.

En fin de travaux, un quitus de réparation des drainages sera établi conjointement par le

« Maitre d'Ouvrage », l'entreprise de drainage et le propriétaire et/ou exploitants des

drainages. -
Un plan de récolement signé par I'entreprise de drainage, le bureau d’études et le « Maitre

d'Ouvrage » sera également remis au propriétaire du réseau de drainage et au propriétaire

foncier s'ils sont différents.

La garantie décennale ci-dessus précisée sera prise en charge par le « Maitre d'Ouvrage »
et s’applique a Pensemble des dysfonctionnements éventuels des réseaux consécutifs aux
travaux de reprise des drainages liés a la réalisation de « 'Ouvrage ».

Dans Phypothése ol les travaux de rétablissement, de réaménagement entraineraient des
charges supplémentaires d'exploitation, le « Maitre d'Ouvrage » indemniserait e
gestionnaire des réseaux (propriétaire ou exploitant) en question par le versement d'une
indemnité unique et forfaitaire sous la forme de capitalisation du montant annuel des
surcolits d’exploitation. Elle sera déterminée sur la base d'une étude argumentée prenant en
compte la nature et le nombre réei des ouvrages particuliers nouveaux a entretenir.

Tout dégat au sol et toute perte de culture lies a la réalisation de ces travaux seront
indemnisés selon les modalités prévues dans le protocole d’accord relatif aux « occupations
temporaires relatives a l'archéologie préventive du 25 ao(t 2009 ».

A condition de respecter les régles de sécurité et en présence du responsable de chantier,
les propriétaires et les exploitants ou leurs représentants pourront a tout moment accéder au
chantier afin de vérifier la bonne exécution des travaux de sectionnement et de
raccordement des drains.
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6. 1. 2. Réseaux d’irrigation

Dans la mesure du possible, les canalisations enterrées d'irrigation ne seront pas coupées,
sauf en cas d'impossibilité technique qui doit étre signalée au propriétaire de linstallation et
aux « ADE » par le « Maitre d’'Ouvrage » avant toute intervention.

Dans ce cas exceptionnel :

*» {e « Maitre d'Ouvrage » prend toute mesure, en liaison avec l'entreprise effectuant les
travaux pour assurer la continuité de fonctionnement, du réseau d'irrigation ;

- I'exploitant agricole concerné est averti au moins 48 heures a 'avance de la coupure et des
mesures temporaires de réparation envisagées,

» en période d'irrigation, sauf dans le cas de cultures spéciales ol une substitution devra étre
dans tous les cas mise en place, la mise hors d’eau ne doit pas excéder une journée.

Tout dommage constaié sur linstallation d'irrigation (par exemple : perte de débit et/ou de
pression) ou sur les cultures, conséculif a linterruption de fonctionnement ou a Ia
modification éventuelle du réseau suite a la réalisation des travaux, donne lieu a une
indemnisation spécifique déterminée a I'amiable ou a dire d'expert.

Concernant les raccordements définitifs, un prestataire désigné en accord avec les « ADE »
établira, aux frais du « Maitre d'Ouvrage » un projet de rétablissement et de remise en état
du réseau d'irrigation. il devra a ce titre justifier d’'une assurance couvrant la garantie
décennale.

Le projet de rétablissement et de remise en état du réseau d’irrigation sera soumis, pour avis
technigue et accord aux propriétaires et/ou exploitants concernés, aux « ADE » ainsi qu'au

« Maitre d’'Ouvrage ». Aprés approbation, les travaux seront réalisés, aux frais du « Maitre
d’Ouvrage », par les entreprises spécialisées désignées en accord avec les « ADE ». Ces
entreprises devront elles aussi justifier d'une assurance couvrant {a garantie décennale.

En fin de travaux, un quitus de réparation du réseau d’irrigation est &tabli conjointement par
le « Maitre d'Ouvrage », Fentreprise et le propriétaire et/ou I'exploitant du réseau d'irrigation.
Un plan de récolement signé par I'entreprise, le bureau d'études et le « Maitre d'Ouvrage »
est également remis au propriétaire du reseau d'irrigation et au propriétaire foncier s'ils sont
differents.

Tout dégat au sol et toute perte de culture liés a la réalisation de ces travaux seront
indemnisés selon les modalités prévues dans le protocole d’accord relatif aux « occupations
temporaires relatives a I'archéologie préventive du 25 aolt 2009 ».

6. 1. 3. Lignes électriques, téléphoniques et réseaux divers interceptés a
reconstituer ou a créer

L'étude des modifications et créations de réseaux électriques, téléphoniques et des stations
électriques d’alimentation et divers, liés a 'existence de « I'Ouvrage », tiendra compte, dans
la mesure du possible du parcellaire afin d’'implanter les poteaux en limite d’'unités culturales.
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6.2 Projets de nouveaux réseaux de drainage et d’irrigation

Le « Maitre d’Ouvrage » réservera les passages nécessaires aux futurs réseaux d'irrigation
et de drainage justifiés, devant franchir « 'Ouvrage » et dont le projet aurait été approuvé a
la déclaration d'utilité publique par les services de 'Etat conformément aux dispositions de la
foi sur I'eau et de ses décrets d’application.

Les projets détaillés présentés ultérieurement a cette date et notamment demandés lors des
enquétes dites « loi sur eau » ou parceliaires ou justifiés par 'aménagement parcellaire
seront pris en charge par le maiire d'ouvrage & condition quils aient été approuveés
officiellement par les services de I'Etat avant le début de I'exécution des travaux.

Pour Firrigation, des réservations et caniveaux techniques seront prévus pour prendre en
compte le développement des réseaux, mis a I'étude et dimensionnés a une date compatible
avec la construction de « 'Ouvrage ». En cas de litige, les passages & réserver sous «
POuvrage » seront appréciés en Commission de conciliation prévue aux dispositions de
Particle 9.3 du chapitre 9 du dit-protocole.

Le « Maitre d’Ouvrage » accepte dans les limites de capacite de ses réseaux
d’assainissement d’accueillir sans redevance les eaux des futurs drainages des parcelles
riveraines situées en amont de « I'Ouvrage » aprés établissement d'une demande adressée
aux services de I'Etat.

8.3 Perte d’investissement pour réseaux de drainage et d’irrigation

Le « Maitre d'Ouvrage » s’engage a indemniser le réseau de drainage ou dirrigation
intercepté selon les modalités fixées a Varticle 6-4.

En conséquence,.lancien propriétaire du réseau de drainage ou d'irrigation supprimé
s’engagera a prendre en charge tous les engagements financiers pouvant exister sur la zone
drainée interceptée et découlant des charges de drainage (Taxe ASAD- Remboursemenis
d’'emprunt - Taxe ASA ou AF) en lieu et place du « Maitre d'Ouvrage ».

6. 3. 1. Cas des drainages sous I'emprise de « I'Ouvrage »

L'indemnité sera versée directement a I'ancien propriétaire du drainage pour les drainages
sous 'emprise et éventuellement sur la partie restante qui ne serait pas raccordable dans les
conditions techniquement satisfaisantes ou dont la surface serait trop restreinte.

6. 3. 2. Cas des autres drainages

Dans le cas ol 'aménagement foncier des propriétés, ne pourrait pas se réaliser par un
échange de parcelles drainées, entrainant par conséquent le versement d'une soulte, le
« Maitre d'Ouvrage » s’engage a prendre en charge 75 % de la dite soulte. Le montant de la
soulte sera évalué d'aprés les dispositions de l'articie 6.4 du présent chapitre.

Afin notamment de faciliter les échanges parcellaires dans le périmétre d’amenagement
foncier le « Maitre d’Quvrage » prendra en charge le coGt de réalisation de nouveaux
drainages.

Ces drainages seront recensés par le géométre chargé de I'aménagement foncier pour
figurer dans le dossier projet soumis & enguéte publique pour validation par I'Etat
conformément aux prescriptions environnementales.
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6. 3. 3. Préjudices liés a des difficultés d’irrigation malgré le rétablissement des
réseaux

Dans I'hypothése ol les ouvrages réalisés ultérieurement sur 'emprise apporteraient des
contraintes supplémentaires en matiére d'irrigation, les parties conviennent de se réunir afin
de rechercher les modes de réparation du préjudice réellement établi, aidées en cela par la
commission de conciliation visée aux dispositions de l'article 9.3 du chapitre © du présent
protocole. Le préjudice et sa réparation seront le cas échéant déterminés a dire d'expert.

Dans I'hypothése oli les travaux de rétablissement, de réaménagement entraineraient des
charges supplémentaires d'exploitation, le « Maltre d'Ouvrage » indemniserait le
gestionnaire des réseaux en question par le versement d’une indemnité unique et forfaitaire
sous la forme de capitalisation du montant annuel des surcolts d’'exploitation. Elle sera
déterminée sur la base d'une étude argumentée réalisée en lien avec les « ADE » et prenant
en compte la nature et le nombre réel des ouvrages particuliers nouveaux & entretenir.

6.4 Indemnisation des réseaux de drainage et d’irrigation

Cette indemnité sera calcuiée sur la base du colt réel, ou forfaitaire (pour le seul drainage
au choix du propriétaire de l'installation), tenant compte de I'ancienneté de l'installation.

Pour le drainage : 'indemnité se décompose en deux parties :
- Perte d'investissement comptée de la maniére suivante :
o de 0412 ans : colt justifié sur facture ou forfait de 2103 €/ha HT.
o au-dela de 12 ans : diminution de 5 % /an jusqu'a la valeur résiduelle égale a
50 %.
- Perte d'exploitation annuelle comptée a hauteur de 25 % d'une indemnité de perte de
récolte.

Les mémes dispositions sont appliquées en cas d'irrigation, le pourcentage étant alors de
35 %.

Ces indemnités ne tiennent pas compte des mesures compensatoires environnementales
imposées réglementairement, qui devront étre estimées et compensées ou indemnisées par
le « Maitre d'Ouvrage ».

Les bases ci-dessus seront actualisées conformément a I'article 1.7 du chapitre 1 du présent
protocole.

Chapitre 7 — Autres Préjudices -

7.1 Sources, nappes, points d’eau et puits, réseau d’adduction privatif

Si les travaux suppriment, polluent ou asséchent notamment des sources, nappes, points
d'eau, puits, réseau d’adduction privatif, le « Maitre d’Ouvrage » assurera en accord avec
I'exploitant et fou le propriétaire la mise en place de nouveaux points d'eau équivalents pour
assurer la continuité de l'alimentation en eau.

Dans l'impossibilité de rétablissement de I'alimentation en eau par substitution ou dans
hypothése de sa réduction, une étude particuliére sera établie aux frais du « Maitre
d'Ouvrage » et en concertation avec I'exploitant et/ou le propriétaire et les « ADE » de fagon
a apprécier le préjudice subi et de fixer la nature de sa réparation.
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Le « Maitre d'Ouvrage » s’engage également a rétablir ou indemniser toutes perturbations,
dégradations quantitatives et /ou qualitatives des sources, nappes et points d’eau, réseau
d’adduction privatif imputables aux fravaux.

7.2 Clotures protégeant de la divagation des animaux ou des dégéts de gibier

Aussi longtemps que le permettra 'état d’avancement des travaux, des lieux de passage
pour le transit des animaux ou du matériel seront maintenus en accord avec les exploitants
concernés.

7. 2. 1. Cléture riveraine

Avant tout démarrage des travaux, une clbture sera implantée en limite d'emprise par le «
Maitre d'Ouvrage » dans les conditions ci-apres.

S'il s'agit de zones d’élevage ou de zones ol des cibtures permettent la protection des
cultures contre la faune sauvage et plus précisément lorsque des clotures existantes seront
interceptées par 'emprise, elles seront rétablies en limite du Domaine Public Ferroviaire par
une cléture riveraine, grillagée pour les élevages sensibles (lorsque ce type de cloture existe
préalablement) et dans les autres cas, par une cloture de 5 fils de ronce de 16/4/8 ou
similaire, galvanisé avec crampillons galvanisés, et sur piquets d'acacia de 2 métres de
hauteur, enfoncés de 0,5 métres, d'un diamétre moyen de 8 a 12 cm, espaces tous les
2.5 métres (2 métres lorsque les cldtures existantes auront cette caractéristique ou en cas
de suppression de haie) avec jambe de force tous les 50 metres et dans les angles. Cette
cléture sera implantée devant la cléture ferroviaire.

A Pachévement des travaux dans la zone concernée et en tout état de cause avant la mise
en service de « Ouvrage », cette cléture sera remise par le « Maitre d'Ouvrage » aux
propriétaires et/ou exploitants riverains.

7. 2. 2. Cloture Ferroviaire

Les clotures définitives seront suffisamment solides pour permeitre de retenir les animaux
dans les patures et d'empécher les lapins de rentrer sur les parcelles culturales.

Les clétures définitives posées ultérieurement de part et d'autre de « FOuvrage » seront,
dans les secteurs d’exploitation, implantées dans la mesure du possible & 0,75 m a l'intérieur
de 'emprise. Pour ne pas nuire aux riverains, le « Maitre d’Ouvrage » s'engage a entretenir
les cldtures, & combatire les animaux nuisibles et la prolifération des espéces végétales
nuisibles selon les réglements en vigueur dans le département.

Au début de chaque année, le « Maitre d’Ouvrage » transmettra aux ADE le plan
d'intervention prévisionnel.

En cas de dégats causés aux cultures, le « Maitre d'Ouvrage » prendra en charge les
préjudices subis.

7. 2. 3. Parc de contention

Un nouveau parc de contention sera indemnisé par le « Mailtre d'Ouvrage » sur devis a
chacun des exploitants qui se trouve privé du sien en raison de lemprise ou de
Faménagement foncier. Il en sera de méme si « I'Ouvrage » rend nécessaire la création d'un
parc de contention pour les flots qui se trouveraient coupés par « 'Ouvrage ».

Des parcs de contention provisoires seront indemnisés sur la méme base par le « Maitre
d'Ouvrage » pour les ilots coupés pendant les travaux de construction de « 'Ouvrage ».
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7. 2. 4 Rétablissement et création de clotures a Pissue de I'aménagement
foncier

Dans le cadre des travaux connexes, le « Maitre d’'Ouvrage » prend en charge les linéaires
de clétures validés par les CIAF.

7.3 Indemnités pour perte de contrat

Toute perte totale ou partielle de contrat lié & l'acte de production ou a la gestion de la
propriété sera indemnisée.

Une indemnité spécifique sera déterminée a l'issue d'une étude personnalisée réalisée en
collaboration avec les « ADE » a hauteur du préjudice subi, lorsque « FOuvrage » a pour
effet de provoquer des pénalités et/ou de remettre notamment en question :

« le bénéfice d’un Plan d’Amélioration Matérielle,

« d’'une Dotation Jeune Agriculteur,

« d’'un Contrat d'Agriculture Durable,

« d'un Contrat de tragabilité ou de valorisation économique,

- les obligations liées a la Politique Agricole Commune (PAC) notamment le respect de la
référence « herbe » de chaque exploitation.

* les labels, AQC....

. lagricutture biologique (frais occasionnés en période de conversion, tels que:
approvisionnements en fourrage bio, perte de certification du cheptel, frais administratifs
(organisme certificateur par ex))

« e maraichage,

» lengagement dans une Mesure Agro-Environnementale,

- Pengagement dans une Prime Herbagere Agro-Environnementale,

» d’un contrat ou d’'une charte Natura 2000, i

. ou de toute aide a caractére économique ou environnementale,

+ le plan simple de gestion,

» engagement de détention en patrimoine,

- avantages fiscaux liés a la propriéte, etc....

7.4 Droits a paiement unique et PAC

En application de la législation en vigueur issue de la PAC actualisée définie par 'Union
Européenne, les agriculteurs sont attributaires de Droits a Paiement Unique (DPU) depuis
2006.

Aprés justification de leur existence en application du réglement CE n° 795/2004 (demandes
d'aides relatives a des périodes de primes commencant avant le 1% janvier 2010) et du
réglement CE n° 1120/2009 (applicable a compter du 1% janvier 2010} en liaison avec les
services de I'Etat, toute perte effective, toute réduction ou tout non-usage, notamment par
manque d’assiette fonciére, de ces DPU, fera l'objet d’une indemnisation spéecifique sous
réserve d'une causalité directe avec I'opération.

Cette indemnité sera chiffrée a partir d’'une expertise réalisée au vu du dossier détenu par le
service de I'Etat chargé du suivi des droits en question et prise en charge par le « Maitre
d'ouvrage ».

Ces dispositions seront révisables annuellement en fonction de [Iévolution de la
réglementation et de la législation en vigueur.
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7.5 Rétablissement des circulations agricoles et des passages

Les caractéristiques des ouvrages de franchissement de «I'Ouvrage » et leur position
géographique feront 'objet d’une étroite concertation avec les collectivités, les services et les
« ADE » concernés.

En principe, toutes les voies communales, privées et les chemins ruraux seront rétablis soit
en lieu et place soit en rabattement sur d’autres voies en accord avec les collectivités locales
ou les gestionnaires concernés. Le rétablissement comprendra [|'eniévement de
empierrement et 'apport de terre végétale sur une hauteur de 50 cm.

Le rétablissement des chemins d'exploitation dépendra du parcellaire mis en place aprés
I'aménagement foncier s'il y a lieu.

Les caractéristiques des ouvrages de franchissement devront répondre aux normes de
gabarits, de charge utile, de garde-corps, de l'arrété du 4 mai 2006 (JO du 12 mai 2006
modifié par arrété du 19 juillet 20086 article 1 JORF du 20 juillet 2006) relatif a la circulation
des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles.

lls s'efforceront de prévoir les caractéristiques suivantes :

= hauteur des ponts-rails : 5 métres de hauteur minimale,

- largeurs minimales des ponts-routes et des ponts-rails utiles entre garde-corps : soit deux
voies sans limitation centrale, d’au minimum 7 métres de largeur au total de circulation
possible, soit deux voies d'au minimum 4,50 métres de largeur enire deux garde-corps, de
circulation possible chacune.

7.6 Indemnités complémentaires diverses

Les préjudices particuliers concernant les propriétaires ou les exploitants, non indemnisés
par ailleurs, pourront I'étre aprés une étude spécifique au cas par cas (intégrant les
conséquences fiscales et sociales éventuelles) établissant la justification d'une
indemnisation.

Chapitre 8 — Régularisation et réglement des indemnités

8.1 Modalités de constat et d’indemnisation des dommages de travaux publics

Le « Maitre d'Ouvrage » indemnisera les différents préjudices ci-exposés selon les modalités
et les bases retenues ci-dessus.

Les dommages seront constatés dans les cing jours cuvrables a compter de leur déclaration
par le propriétaire, ou l'exploitant, ou par 'ADE mandatée par leurs soins, au représentant
local du « Maitre d'Ouvrage » désigné aux dispositions de ['article 9.1 du chapitre 9. Celui-ci
convoquera les propriétaires et/ou jes exploitants concernés, ou le représentant de 'ADE
mandaté, afin de constater contradictoirement les dommages qui seront consignés sur un
imprimé de constat en trois exemplaires, signé par le propriétaire ou l'exploitant ou son
représentant, et contresignés par un représentant du « Maitre d'Ouvrage » :

» un exemplaire sera conservé par le « Maitre d'Ouvrage »,
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+ un exemplaire sera transmis a l'ADE, :
. le dernier exemplaire sera conservé par le propriétaire ou fexploitant concerne. ‘

8.2 Acquisitions directes
8. 2. 1. Modalités d’indemnisation des propriétaires

Le « Maitre d'Ouvrage » recueiliera auprés de chaque propriétaire une promesse unitatérale
de vente valable 6 mois et dont un exemplaire sera remis au propriétaire.

Le « Maitre d’Ouvrage » saisira le notaire désigné et lui transmettra la promesse de vente
pour régularisation par acte authentique. Une copie de ce courrier qui vaudra levée d'option
sera adressée au propriétaire.

Le « Maitre d’Ouvrage » versera au notaire les indemnités relatives aux acquisitions, au plus
tard le jour de la signature de I'acte authentique de vente, exception faite de findemnite de
libération rapide des emprises, visée a larticle 8.4.1. du présent protocole, qui sera versée
directement par le « Maitre d’Ouvrage » au propriétaire dans le délai de 3 mois de la
signature de la promesse de vente.

Les indemnités seront déterminées conformément au présent protocole et aux accords
conclus entre les «ADE» et France Domaine et leurs modalités d'application
départementale.

L'acte authentique devra étre signé dans les douze mois suivant la signature de la promesse
de vente.

Les frais de main levée d’hypothéque et de transfert le cas échéant seront pris en charge par
le « Maitre d’Ouvrage » acquéreur.

Passé ce délai, toutes les indemnités seront soumises & pénalités de retard conformément
aux dispositions de I'article 1.9 du chapitre 1.
8. 2. 2. : Modalités d’indemnisation des exploitants

Cette indemnité concerne les exploitants agricoles en faire-valoir direct ou indirect.

| Le « Maitre d'Ouvrage » établira avec chaque exploitant une convention prévoyant les
modalités de réparation des préjudices subis et lui en remettra un exemplaire.

Les indemnités seront déterminées conformément au présent protocole et aux accords
conclus entre les « ADE » et France Domaine.

Le montant détaillé des indemnités sera précisé dans la convention.

Les indemnités seront versées dans le délai de trois mois a compter de la signature de cette
convention.

Passé ce délai, ces indemnités seront soumises a pénalites de retard conformément aux
dispositions de l'article 1.9 du chapitre 1.
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8. 2. 3. Prise de possession par le « Maitre d’Ouvrage »

En ce qui concerne le propriétaire, dés le jour de signature de la promesse de vente, ce
dernier mettra les biens objet de |la promesse & la disposition du « Maitre d’'Ouvrage », qui
pourra en prendre immédiatement possession.

Si le « Maitre d’Ouvrage » le demande, Fexploitant accordera la prise de possession des
terrains, dés signature du bulletin de réglement d’indemnités.

En cas de perte de récolte, lindemnité sera déterminée en fonction de 'époque du dégét,
selon les modalités du « protocole d'accord relatif aux occupations temporaires » conclu
avec les « ADE » 3 savoir le « protocole d’occupations temporaires pour les opérations
d’archéologie préventive du 25 aoiit 2009 » :

> Une indemnité de perte de la récolte pendante, si le constat d'état des lieux étabii
avant travaux fait état d'une culture en place ne pouvant étre récoltée avant la date d'entrée
sur les terrains. Cette indemnité sera fixée et calcuiée conformément au baréme figurant a
I'annexe 2 du présent protocole ;

» Si Poccupation intervient avant semis, lindemnité est d'une demi-récolte moyenne
départementale sous réserve de pouvoir ensemencer dans des conditions normales. A
défaut indemnité sera égale a une année de perte de récolte ;

> Parcelles en jachére (hors jachére industrielle) : aucune indemnité n'est due au titre
de perte de récolte, a I'exception de l'aide communautaire.

Les cultures spéciales feront I'objet d’'une approche particuliére en lien avec les « ADE ».

8.3 Acquisitions dans le cadre d’'un aménagement foncier avec inclusion de
I’emprise

8. 3. 1. Modalités de prise de possession anticipée de I'emprise

8. 3. 1. 1. Prise de possession anticipée

Le « Maitre d'Ouvrage » pourra étre autorisé & occuper par anticipation les emprises de
«I'Ouvrage» avant le transfert de propriété résultant de la clbture des opérations
d’aménagement foncier, en application des dispositions prévues par l'article R. 123-37 du
Code Rural.

Eu égard aux échéances de travaux, le « Maitre d’Ouvrage » pourra étre amené a solliciter
des autorisations de prise de possession anticipée amiables conventionnelles dés lors que
larrété ordonnant 'aménagement foncier aura été pris et sans attendre l'intervention d'un
arrété d'autorisation de prise de possession anticipée.

Auquel cas, un accord en trois exemplaires sera conclu entre les propriétaires etiou les
exploitants concernés et le « Maitre d’Ouvrage » afin de valider cette autorisation de prise de
possession anticipée :

 un exemplaire sera conservé par le « Maitre d'Ouvrage »,

* un exemplaire sera conservé par les propriétaires,

» un exemplaire sera conservé par les exploitants.

8. 3. 1. 2. Constat d’état des lieux préalable
Dans tous les cas, un constat d’état des lieux préalable a la prise de possession sera établi

contradictoirement entre le « Maitre d'QOuvrage » et Pexploitant ou son représentant,
conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1892.
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Cet état des lieux sera annexé a I'accord ci-dessus. Un modele d'état des lieux est annexé
au protocole du 25 aodt 2009.
A titre d'indemnisation du temps passe, sera versée une indemnité forfaitaire de 137 €.

8. 3. 1. 3. Indemnité de perte de récolte

Dans le cas ol le « Mailtre d'Ouvrage » serait amene a prendre possession des terrains
d’emprises avant la levée de la récolte en place, 'indemnité due a I'exploitant correspondra a
la perte de la dite-récolte, conformément au baréme de 'annexe 2.

8. 3. 1. 4. Indemnité de privation de jouissance (IPJ)

Pendant la période comprise entre la date de prise de possession provisoire par le « Maitre
d'Ouvrage » des terrains d'emprise et celle de Fentrée en possession par I'exploitant des
nouveaux lots parcellaires issus des aménagemenis fonciers, le « Maitre d’Ouvrage »
versera a |'exploitant, pour chaque année culturale, une indemnité dite indemnité de privation
de jouissance (IPJ) dont le baréme est précisé dans I'annexe 3.

- Cette indemnité sera majorée de 15 % pour troubles d’exploitation.

[l ne sera pas versé dindemnité de privation de jouissance pour I'année culturale ayant fait
I'objet d’'une indemnité de perte de récolte totale.

Cas particuliers des bailleurs : La prise de possession n‘emportant pas rupture de bail, les
fermiers continueront a acquitter les fermages a leurs bailieurs. Ces derniers ne sont donc
pas fondés a faire état d'une perte de revenu & ce titre.

8. 3. 1. 5. Réglement des indemnités de perte de récolte ou de privation de
jouissance

Laccord sur I'indemnité de privation de jouissance ou perte de récolte sera constaté entre le
« Maitre d'Quvrage » et I'exploitant par un bulletin de réglement comprenant le constat d’état
des lieux prévu aux dispositions de Farticle 8.3.1.2 et le détail des indemnités.

L'indemnité due :

« au titre de Ia premiére année culturale, qu’il s’agisse de l'indemnité de perte de récolie ou
de l'indemnité de privation de jouissance, sera versée a l'exploitant dans les 3 mois suivant
la signature du bulletin précité,

= au fitre des années cuiturales suivantes, sera versée au plus tard le 1er novembre de
'année N, au titre d'occupation pour fannée culturale N+1.

Passé ce délai, ces indemnités seront soumises a pénalités de retard conformément aux
dispositions de larticle 1.9 du chapitre 1.

8. 3. 2. Modalités d’acquisition et de paiement des emprises aux associations
fonciéres

Les terrains d'emprise, dont les asscciations fonciéres seront devenues attributaires 2 l'issue
des opérations d’aménagement foncier seront cédés au « Maitre d’'Ouvrage » conformément
aux {extes réglementaires et seion les modalités ci-aprés.

Le montant des indemnisations dues a I'Association Fonciére sera déterminé par application
des accords conclus entre les « ADE» et France Domaine et leurs applications
départementaies et comprendra :

* le prix principal,
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* le remploi,
* les indemnités d’éviction.

S’y rajouteront les indemnités spéciales pour libération rapide des emprises prévues au profit
des propriétaires et exploitants aux paragraphes a l'article 8.4 du présent protocole.

Du fait de la répartition de 'emprise, il ne sera pas pris en compte de supplément pour
déséquilibre d'exploitation.

8. 3. 2. 1. Indemnité compensatrice pour le propriétaire

Pour compenser les charges (cotisations, impdts...) que les propriétaires de l'emprise
continueront & supporter au-dela de la prise de possession des nouveaux lots résultant des
opérations d'aménagement foncier avec inclusion d’emprise jusqu'a la mise a jour fiscale du
nouveau plan cadastral, le « Maitre d’Ouvrage » versera a I'association fonciére pour le
compte des intéressés ou directement au propriétaire une indemnité compensatrice d'un
montant forfaitaire de 158 €/ha.

Les bases ci-dessus seront actualisées conformément a I'article 1.7 (chapitre 7) du présent
protocole.

Le versement de cette indemnité aura lieu au 1% novembre de Fannée de prise de
possession.

Si la régularisation fiscale ne pouvait intervenir dans le délai d’'un an 4 compter de la prise de
possession définitive, une nouveile indemnité serait versée.

Passé ces délais, ces indemnités seront soumises a pénalités de retard conformément aux
dispositions de l'article 1.9 du chapitre 1.

Toutefois a la demande de Fassociation fonciére, I'indemnité compensatrice sera versee
directement par le « Maitre d’Ouvrage » aux propriétaires concernés suite a la transmission
par 'association fonciére au « Maitre d'Ouvrage » d'un dossier détaillant les indemnités dues
a chacun.

8. 3. 2. 2. Aménagements existants sur I'emprise

Les plus-values permanentes liées & la présence notamment de drainage, irrigation,
batiments, puits, points d'eau, cidtures, cultures pérennes, valeurs de tréfonds, étangs, plan
d’eau, mares, ruchers etc. seront indemnisées directement au propriétaire de l'installation
aprés constat d’état des lieux conformément aux dispositions de I'article 8.1 du chapitre 8.

8. 3. 2. 3. Modalités de paiement des différentes indemnités

L'indemnité relative au foncier (valeur vénale, remploi et autres indemnités accessoires
éventuelles) sera versée par le « Maitre d'Ouvrage » au plus tard le jour de la signature de
Iacte de vente, entre les mains du notaire désigné par I'association fonciére pour recevoir
cet acte.

Le « Maltre d’Quvrage » saisira le notaire, en vue de la régularisation de la vente, dans le
délai maximum d’un mois & compter de la réception de 'accord de I'association fonciére sur
les conditions de vente.
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Le « Maitre d’Ouvrage » prendra en charge :

. les frais engagés par les associations fonciéres pour répartir les indemnités entre les
propriétaires et les exploitants, sur la base des frais reels engagés,

. les taxes fonciéres sur la propriété non batie acquittée par I'association fonciere pour la
période comprise entre la cldture de I'aménagement foncier et la régularisation de l'acte
authentique.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas si les réserves fonciéres couvrent la totalité de
'emprise ferroviaire.

8.4 Indemnisation pour libération rapide des emprises
8. 4. 1. Modalités d’attribution au propriétaire

A Fensemble des indemnités ci-dessus définies, sera ajoutée une indemnité complémentaire
pour libération rapide des emprises, qui tient compte entre autre :

- de la dispense de consigner la valeur vénale, lors d'un aménagement foncier avec inclusion
d'emprise,

« des modalités de libération rapide des terrains prévues aux dispositions du chapitre 8 :

- article 8.2 : prise de possession par ie « Maitre d’Ouvrage » en acquisition directe,

- article 8.3 : prise de possession anticipée par le « Maitre d'Ouvrage» en cas
d’aménagement foncier avec inclusion d'emprise,

| esquelles prévoient en particulier

« que la prise de possession pourra avoir lieu dés la signature de la promesse de vente,

» que le « Maitre d'Ouvrage » est dispensé de payer les 12 premiers mois d'intérét sur le prix
de vente au titre de la prise de possession anticipée.

Cette indemnité spéciale est fixée a :
e Pour les terres non boisées : 1 892 €/ha,
+ Pour les terres boisées ; 1 892 €/ha.

Les bases ci-dessus seront actualisées conformément a larticle 1.7 (chapitre 1) du présent
protocole.

Elle s'applique uniquement sur I'emprise et sur les parcelles isolées conformément aux
dispositions de Varticle 4.4. (Chapitre 4).

Cette indemnité ne sera due qu'a la condition que le propriétaire accorde, au « Maitre
d’Ouvrage », dans la promesse de vente, la possibilité de prise de possession des terrains
avant la signature de l'acte de vente.

Elle ne sera pas versée pour les parcelles pour lesquelles le montant de lindemnité sera fixé
par le juge de l'expropriation, car, dans cette hypothése, le « Maitre d’'Ouvrage » perdrait les
avantages liés a la libération rapide des terrains.
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8. 4. 2. Modalités d’attribution aux exploitants agricoles

Une indemnisation complémentaire est accordée par le « Maitre d'QOuvrage » aux
exploitants, pour tenir compte des incidences de l'opération en cause et notamment des
modalités de libération rapide des terrains prévues au chapitre 8
- a larticle 8.2 : prise de possession par le « Maitre d'ouvrage » en acquisition
directe,
« a l'article 8.3 : prise de possession par le « Maitre d'Ouvrage » en aménagement
foncier avec inclusion d’emprise.

Les modalités de libération rapide prévoient notamment que la prise de possession par le
« Maitre d’Ouvrage » pourra avoir lieu dés la signature du bulletin d'éviction ou, en cas
d'aménagement foncier avec inclusion d'emprise, dés signature du bulletin de prise de
possession anticipée et avant méme l'obtention de 'arrété préfectoral correspondant.

Cette indemnité spéciale de libération rapide est de 1 156 € /ha.

Elle ne sera due qu'a la condition que I'exploitant accorde au « Maitre d'Ouvrage » la
possibilité de prise de possession des terrains dés la signature de l'accord et avant méme le
paiement de l'indemnité d'eviction.

Elle ne sera pas versée pour les parcelles pour lesquelles lindemnité de privation de
jouissance ou l'indemnité d'éviction sera fixée par le juge de I'expropriation, car dans cette
hypothése, le « Maitre d’Quvrage » perdrait les avantages liés & une libération rapide des
terrains.

8. 4. 3. Contrepartie au versement de Pindemnité de libération rapide des
emprises

En contrepartie du paiement de l'indemnité de libération rapide des emprises, toute emprise
complémentaire sera autorisée par 'exploitant et le propriétaire. La succession des phases
d'études, et les aléas de chantier peuvent en effet faire évoluer a la marge, a la hausse ou a
la baisse, les limites des emprises ferroviaires {hors zones de dépdts). Dans les conditions
ci-aprés définies, le « Maitre d'Ouvrage » s'engage a procéder au récolement definitif de ces
emprises avec effet rétroactif.

Les régularisations nécessaires pourront prendre la forme d'acquisitions complémentaires
auprés de Vattributaire du terrain ou d’échanges.

Cette autorisation ne sera pas valable si :
- Elle porte sur une emprise complémentaire supérieure a8 10 % de I'emprise initiale
(sur les parcelles de 'exploitant ou propriétaire) déja prélevee,
- Elle a lieuplus de trois ans maximum suivant la signature de la premiére autorisation
de prise de possession,
- Elie entraine des préjudices importants non indemnisés lors de 'emprise initiale déja
prélevée
- Lorsque Pemprise complémentaire a pour effet de se rapprocher @ moins de 50 m
d'un béatiment.
Par la suite, le Maitre d’Ouvrage s’engage & régulariser cefte situation avec le propriétaire et
I'exploitant dans les 6 mois de réalisation du plan parcellaire de récolement de I'Ouvrage.
Les dispositions de cet article sont applicables pour la section courante de la LGV, les
rétablissements routiers et leurs aménagements annexes, hors zones de dépdts définitifs.
En tout état de cause les compensations fonciéres seront privilégiées. Pour ce faire toutes
modifications devront &tre communiquées aux géomeétres chargés de 'AFAF avant chaque
phase d’enquéte et avant le début du délai des réclamations devant la CDAF.
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Au-dela de la phase de réclamations devant la CDAF, les modifications devront donner lieu a
une acguisition aupres de I'attributaire du terrain.

L’acte notarié concrétisant cette acquisition ne pourra intervenir qu'aprés la cldture des
opérations d’'aménagement foncier pour ne pas empécher la publication du procés verbal
d’aménagement foncier au service des Hypotheques.

8.5 Indemnisation des ORGANISMES COLLECTIFS agricoles

Les associations fonciéres rurales et les organismes agricoles existants (tels que par
exemple, les CUMA, coopératives, MSA, ASA) qui justifieront d’une diminution significative
de recettes du fait de la diminution de superficie du territoire agricole pourront prétendre a
une indemnité pour dommages de travaux publics. En concertation avec les « ADE » elles
devront adresser leurs prétentions au « Maitre d’Ouvrage ». Les dossiers seront, le cas
échéant, soumis a l'examen de la commission prévue aux dispositions de larticle 9.4
(chapitre 9) du présent protocole.

Chapitre 9 — DISPOSITIONS DIVERSES

9.1 Représentants locaux

En vue de faciliter les relations de part et d’autre et de faire passer les informations dans les
meilleurs délais, il est convenu :

» Que le « Maitre d’Ouvrage » désignera des assistants fonciers chargés de designer des
représentants locaux dont les nom, prénom, adresse, email et numéro de téléphone seront
communiqués chaque fois que nécessaire (en cas de changement) aux « ADE » et
largement diffusés auprés des propriétaires, des exploitants agricoles et des élus locaux ;

» Que les « ADE » feront désigner, sous leur responsabilité, des délégués locaux. Ceux-ci
pourront étre chargés d’assurer une coordination des opérations localement, entre les
agriculteurs et propriétaires, en cas de nécessité. Les noms et coordonnées des délégués
locaux seront communiqués au « Maitre d’Ouvrage ».

9.2 Désignation du partenaire privé et des entreprises

Conformément au protocole d'intention du 29 juillet 2008 et au protocole de financement du
29 juillet 2009 entre I'Etat, les Régions Bretagne et Pays de la Loire et RFF, la LGV sera
réalisée dans le cadre d’'un contrat de partenariat. RFF en sera l'autorité contractante sur le
fondement de larticle 1-1 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et de 'ordonnance n°2004-
559 du 17 juin 2004 modifiée, le titulaire du contrat de partenariat (ci-aprés « Le Titulaire »)
devenant gestionnaire de linfrastructure 2 compter de l'enirée en vigueur du contrat, en
application de T'article 2 du décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006.

Dans le cadre de ce contrat de partenariat, RFF transférera au Titulaire qui assurera la
maitrise d’ouvrage de la LGV, lintégralité des engagements figurant dans le présent
protocole en lieu et place de RFF, et s’assurera de sa bonne mise en ceuvre.

Une fois le partenaire privé désigné, RFF transmettra aux « ADE » les noms et coordonnées
des personnes mandatées par le partenaire privé pour {'application du présent protocole.
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Une rencontre sera organisée par RFF entre les « ADE » et le partenaire privé et ceci avant

le démarrage des travaux.

De méme, si le partenaire privé fait appel a des entreprises en prestation de services, le
partenaire privé s'engage a transmetire aux « ADE » les noms et coordonnées des
personnes mandatées par I'entreprise pour I'application du présent protocole. Une rencontre
sera organisée par le partenaire privé entre les « ADE » et les entreprises.

Enfin, une fois « I'Ouvrage » mis en service, le « Maitre d'Ouvrage » transmettra aux
« ADE » les noms et coordonnées des personnes chargée de la maintenance de la LGV
BPL.

9.3 Commission de conciliation

Les difficultés ou litiges pour I'application des dispositions du présent protocole, ainsi que les
difficultés qui n'auraient pas été prévues dans le présent protocole, qu'ils soient individuels
ou collectifs, seront soumis, avant toute action éventuelle sur le terrain et avant tout recours
contentieux, et en vue de la recherche préalable d'un accord amiable & P'appréciation d'une
Commission paritaire composée des représentants des Organismes signataires du présent
protocole.

Cette commission pourra étre déclinée au niveau départemental.

9.4 Durée et autres dispositions

Le présent protocole est applicable dés sa signature et jusqu'a la fin des opérations
d’aménagement de la LGV et au reglement définitif des indemnités afférentes.

Les interventions des « ADE » au titre du présent protocole entrent dans le cadre des
conventions d'indemnisation conclues par département en avril/mai 2008 ; celles-ci sont
prorogées par le présent accord pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017.
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9.5 Diffusion du protocole
Le « Maitre d'Ouvrage » s’engage & assurer la diffusion la plus large possible du présent
protocole auprés des intéressés, notamment en déposant a la mairie des communes

touchées par le projet de LGV BPL des exemplaires du présent texte et en informant les
propriétaires lors des enquétes parceliaires.

Fait en quatre exemplaires originaux,
FaitaLaval,le .......cccooiiiiini i,

71 JUIL. 201
Pour I'ADE du département de I'llle-et-Vilaine

Alain BIGNON

Pour F'ADE du département de la Mayenne

Stéphane THIREAU

Pour 'ADE du département de la Sarthe
Jacqueline MANCEAU
Pour Réseau ferré de France

André BAYLE

Liste des annexes :

Annexe 1 : Exemple de calcul des indemnités d’allongement de parcours
Annexe 2 : Baréme des indemnités de perte de récolte

Annexe 3 : Baréme des indemnités de privation de jouissance

Annexe 4 : Surfaces forestieres
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ANNEXE 1
EXEMPLE DE CALCUL DES INDEMNITES D’ALLONGEMENT DE
PARCOURS

| Allongement de parcours : du fait de la coupure d'une voie entre flot cultural et siége d'exploitation,
ou nouvelle configuration parcellaire entrainant un parcours plus long. Allongement de parcours
= différence des distances entre siége d'exploitation et entrée de l'lot multipliée par la surface de
[lot (en hatkm) avant et aprés réalisation de l'ouvrage.

» Polycuiture : 101 €//km.ha
s Polyculture / Elevage : 131 €/km.ha
m Expertise pour cuitures et élev